

Προϋπολογισμός Μελέτης

A/A	Περιγραφή Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	A.T.	M.M.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
<b>ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ</b>									
1	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλ. πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	NET ΟΔΟ-Δ-6	ΝΟΔΟ4421.B 100%	1.1	ton	1.296,0	78,80	102.124,80	
2	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπακνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	NET ΟΔΟ-Δ-8 .1	ΝΟΔΟ4521B 100%	1.2	m2	18.925,0	7,70	145.722,50	
3	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	NET ΟΔΟ-Δ-4	ΝΟΔΟ4120 100%	1.3	m2	18.925,0	0,45	8.516,25	
4	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα)σε βάθος έως 4 cm	NET ΟΔΟ-Δ-2 .1	ΝΟΔΟ1132 100%	1.4	m2	325,0	1,15	373,75	
	<b>Άθροισμα ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ</b>								<b>256.737,30</b>
<b>ΣΗΜΑΝΣΗ</b>									
5	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	NET ΟΔΟ-E-17.1	ΟΙΚ7788 100%	2.1	m2	2.613,0	3,80	9.929,40	
	<b>Άθροισμα ΣΗΜΑΝΣΗ</b>								<b>9.929,40</b>
	<b>Άθροισμα Βασικές Εργασίες</b>								<b>266.666,70</b>
	<b>Άθροισμα Κύριες Εργασίες</b>								<b>266.666,70</b>
	<b>ΓΕ &amp; ΟΕ 18,00%</b>								<b>48.000,01</b>
	<b>Μερικό Σύνολο</b>								<b>314.666,71</b>
	<b>Απρόβλεπτα</b>								<b>47.200,01</b>
	<b>Αναθεώρηση</b>								<b>1.036,50</b>
	<b>Απολογιστικές Εργασίες</b>								<b>0,00</b>
	<b>Σύνολο Δαπανών</b>								<b>362.903,22</b>
	<b>ΦΠΑ 24,00%</b>								<b>87.096,77</b>
	<b>Συνολική Δαπάνη με ΦΠΑ</b>								<b>450.000,00</b>

Άβδηρα  
15 / 06 /2022

Άβδηρα 15/ 06 /2022  
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος  
Τεχνικής Υπηρεσίας  
Δήμου Αβδήρων

Φώτιος Μουργόπουλος  
Πολιτικός Μηχανικός

Στυλιανός Χωλίδης  
Πολιτικός Μηχανικός

